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kozott az alabbi feltételek szerint:

L Elézmény

1. A felek rogzitik, hogy a Megrendels 2013.05.24-én kizbeszerzési eljarast mditott el,
¢és folytatott le. Megrendelé a kozbeszerzési eljaras eredményét 2013.06.17-én kihirdette
azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozo.

A lefolytatott kizbeszerzési eljards alapjan a Megrendelé a Vallalkozo ajanlatit fogadta el,
ennck megfelelden a felek szerzédét kotnek a jelen Vallalkozsi Szerzédés és a hozza
kapesolodd mellékletek (egyiittesen: Szerzddés) feltételei szerint.

2. A jelen szerz6dés elvalaszihatatlan részét képezi a Villalkozd kézbeszerzési ajanlata, a
Megrendel$ részérél kiadott kézbeszerzési ajanlati felhivas valamint a Ikjegészité
tajékoztatdsok. Amennyiben a jelen vallalkozdsi szerzédés valamely rendelkezése
ellentmondésban volna a kozbeszerzési dokumentumok tartalmaval, akkor a felek a
kozbeszerzési dokumentumok elsGdlegessége alapjan jarnak el, azaz a kozbeszerzési
dokumentumban foglalt feltételeket tartjék érvényesnek.

3. Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése homdlyos, érthetetlen vagy mas
szerz0dési rendelkezésekkel ellentétes volna, tgy a felek kotelezettséget véllalnak a
szerzddési feltételek kozbeszerzési dokumentumbol kivetkeztethetd céljanak értelmezésére és

estleges modositasara.
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II1. A szerzodés targya

1. A Megrendeld megrendeli, Vallalkozo6 elvallalia a strand megujitds targyu épitési
generdl beruhdzdst a kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivdsdban, meghatarozott, a
Vallalkoz6 4ltal el6zetesen megismert és elfogadott miiszaki leirdsban meghatarozott
tartalommal., A Villalkozé a kivitelezési munkalatok elvégzését hibamentes, 1. osztdlyd
mindségben vallalja. A teljesités helye: Tapidgysrgye strand

L A véllalkozéi dij

1. A jelen véllalkozdsi szerzédésben megallapitott munkak ellenériéke a vallalkozéi dij a
befejezési hataridére prognosztizalt &r, Vallalkozé altal a kézbeszerzési ajanlataban tett tételes
koltségvetés szerint:

Nettd )
Vallalkozéi dij: 41.032.575 Ft + AFA

A vallalkozéi dijat a mindenkor hatélyos jogszabalyban foglalt mértékti altalanos forgalmi
ado terheli,

2. 1 végszamla éllithato ki. A teljesités elismerését kovetden kidllitott szamla ellenében, a
szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napos fizetési hataridé mellett, a Kbt. 130.§ (1) (3) és (5)
bekezdésben foglaltak alapjan. A kifizetésre az adézasrol sz6l6 2003. XCIL torvény 36/A. §-
&ban foglaltaknak megfelel6en keriilhet sor.

3 A véllalkozasi dfj tartalmazza a szerzédésszerii teljesitéshez sziikséges kivitelezési
munkdlatokkal kapcsolatban felmeriild dsszes anyag ¢s munkadfjat, valamint kéltséget, igy az
alabbi tevékenységek ellenértékét is.

3.1. A munka megkezdése eléit a helyszin Jelenlegi allapotat rogzitd fénykép felvételek
elkészitését, amit a kivitelezés megkezdése elbtt a megrendeld részére at kell adni.

3.2. Beruhdzd és a miiszaki ellendr altal elbirt szlikséges vizsgalatok elvégzését,

3.3.  Esetleges rongaldsi kdrok helyreallitasi kéltségeit,

3.4. Osszes anyagmozgatasi, felvonulasi és munkateriilet 6rzési koltségeit,

3.5. Epitési tormelek, veszélyes hulladék elhelyezésének és tdroldsdnak, valamint
elszallitdsanak koltségeit, és irdsos igazoldsit a befogadasrol, kivéve az Onkormanyzat 4ltal
hasznositésra megjeldlt bontott anyagokat, melyek tovabbra is az dnkorményzat tulajdonaban
maradnak a tovabbi hasznositas céljabol.

4. A vallalkozasi dij fedezetet nyujt mindazon munkdk elvégzésére &s felmeriils
koltségekre, amelyek sziikségesek a mitszaki tartalom, illetve a palyazati dokumentacié részét
képezd tervdokumenticié szerinti munkak megvalosulasdhoz. A Megrendeld semminemii
miiszaki vagy egyéb okok miatt (igy példaul a vallalkozasi szerz6dés megkédtése és a

megvalosulds kozotti idészakra bekdvetkezett dremelésbdl eredd) tobbletkosltség igényt nem
fogad el.

5. A Vallalkoz felel azért, hogy az elvégzett munka minden részletében megfeleljen a
kozbeszerzési eljarasban foglaltaknak, az elkészitésekor hatilyos jogszabdlyoknak, miiszaki
eldirasoknak és kovetelményeknek. A kivitelezd csak Magyarorszagi mindsitéssel rendelkez
anyagokat és eszkdzoket épithet be.



6. A Vallalkozéi dij a szabvényoknak és kialakult szakmai szokdsoknak megfelels, L.
osztalyl minGségre vonatkozik. A Villalkozé kotelezetiséget vallal a Magyar Szabvany
eldirdsainak alkalmazasara.

IV, A szerz6dés kivitelezési hataridéi

A kivitelezés megkezdésének id6pontja: 2013.06.28.
A kivitelezés véghatarideje: 2013.08.31.
1. A kivitelezés megkezdésének id6pontja a munkateriilet Vallalkozé részére tdrténd

rendelkezésre bocsatasinak idSpontjat jelenti, amelyet a felek birtokba adési jegyzékonyv
forméjaban az épitési napléban rogzitenek. Ez az idépont az épitési naplé megnyitdsanak
iddpontja is. A munkateriilet Véllalkozé részére torténd rendelkezésre bocsatasanak idépontja
2013.06.28.

2. A Megrendelé elbteljesitést elfogad, az eldteljesitést nem utasithatja vissza. A
kivitelezés véghatarideje a munka készre-jelentésének idépontjat jelenti abban az esetben, ha
a miszaki dtadds-atvétel eljrds eredményes volt. A teljesités valamint a miiszaki atadas-
atvetel részletes feltételeit a IX. fejezet tartalmazza.

V. A szerz6dést biztosito mellékkitelezettségek

1. Kotbér

Az ajdnlattevének a beszerzés targyat képezd kivitelezési munka egészére egységesen
legalabb 60 honap mértékt j6tallast kell vallalnia. Késedelmi kotbér mértéke 0,15 % / nap,
alapja a teljes, AFA és tartalékkeret nélkiil szamftott vallalkozoi dij, maximuma a kétbéralap
15 %-a. Hibas teljesitési ktbér mértéke 0,15 % / nap, alapja a teljes, AFA é&s tartalékkeret
nélkul szamitott vallalkoz6i dij, maximuma a kotbéralap 15 %-a.

2. Garancidk és szavatossigi, jotallasi idétartamok.
Garancia: a Vallalkozé az eredményes atadés-atvételtsl szamitott 60 honap garanciat véllal az
altala kivitelezett miire.

VI. A szerzddési dokumentacié

1. Valamennyi Szerz8dési okirat a Megrendeld és a Vallalkozé képviselsi fmak als,
akiknek kézjegye azt jelzi, hogy a felek a Szerzddési okiratok minden rendelkezését és
feltételét teljes mértékben értik és azokban egyetértenek.

2. A Felek kolcstndsen rogzitik, hogy jelen szerzédés térgyat képzd munkélatok nem
épitési engedély kotelesek.




VIL A szerzddé felek képviseldi

A Megrendelé helyszini megbizottjinak

Neve: Varré Istvan

Villalkozé 6 épitésvezetdjének

Szabd Arpad

Szamos Jozsef

Molnar Zoltin

VIIL. Villalkozéi dijra vonatkozé tovabbi részletes rendelkezések

1. A villalkozdi dij a szerzédés targya szerinti munkdk szerzbdésszerli, 1. osztdlyd
minéségben t6rténd megvaldsitasnak ellenértékét tartalmazza, Utblagosan szamszaki,
mennyiségi és miiszaki észrevételekre valé hivatkozassal a vallalkozéi dij és a vallalasi
hataridé nem modosithato.

2, A vallalkozéi dij magéba foglalja mindazon munkak elvégzésének ellendértékét és a
felmertld koltségeit, igy killondsen azokat, amelyek a szerz6dés elvégezendd munkakért
felsorol, és amelyek sziikségesek a X. fejezet pontjaiban, valamint a kzbeszerzési eljardsban
részletezett miiszaki tartalom szakszerfi és komplett megvalésitdsahoz, figyelembe véve a
helyszini koriilményeket s adottsagokat.

3. A Villalkozo6i dij magdba foglalja a Vallalkozo 4ltal beépitésre keriilé valamennyi
anyag ardt, a munkabért &s jarulékait, a kulfoldi és belfsldi anyagszallitasi, csomagolasi,
lerakasi ¢€s tarolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltoz4sabol adodo tobbletkoltséget, a
vamkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonuldsok
megvalositdsi koltségeit, illetve a vizszintes és fiiggbleges anyagmozgatés koltségeit, a
Vallalkoz6 altal megkdtendd épités-szerelési biztositas koltségét, a Vallalkozé altal végzett
munkak meg6vasi kéltségeit, a fel-és levonuldssal kapcsolatos §sszes kéltséget a szlikséges
hatdsagi, szakhatésagi, kézmii-és egyéb engedélyek beszerzésének és az abban tett kikotések
vegrehajtdsinak, a szikséges iratok elkészitésének d&s ligyintézésének koltségeit, a
munkateriiletre valé felvonuldssal, a mfiszaki atadds-atvétel €s a munkaterillet rzésével
kapcsolatos koltségeket.

4, Vallalkoz6 a fenti 4talanyéras médon meghatéarozott véllalkozoi dijon feliil semmilyen
cimen tSbbletkoltséget nem érvényesithet, kivéve a Megrendeld altal elrendelt potmunkak
ellenértékét. Potmunka kizérélagosan a Megrendeld elbzetes irdsbeli megrendelése alapjan
végezhetd €s szamothato el, a Kbt. hatalyos rendelkezéseinek a betartdsaval.




5. Amennyiben a Megrendeld - jelen szerzédés XIII/.1. pontjaban foglalt jogéanal fogva —
a szerzOdésben foglalt munkékat csokkenti (elmaradé munkédk), akkor a tételes ajanlati
kltségvetésben foglalt Ssszegeknek megfelelden csdkken a vallalkozéi dij is. Megjegyzés:
més megoldas szilkséges abban az esetben, ha nincs tétele s ajanlati koltségvetés.)

6. Megrendel a potmunkat frasban (épitési napléba bevezetve, vagy kiilsn megrendel&
tven) rendeli meg a Vallalkozdtol, a Kbt. szabalyainak betartasa mellett,

7. Amennyiben a megrendelés nem tartalmaz ellenértéket, akkor a potmunkik
ellenértékét a Vallalkozo6i szerz6dés drajanlatdban (kdltségvetésben) meghatarozott drakon és
dijakon kell elszamolni,

Amennyiben a szerz6dés mellékleteiben meghatrozott munkamennyiséghez viszonyitottan
kisebb mértékili munkat kell a Vallalkozénak elvégeznie, tigy erré] a Megrendel® legkésébb 8.
napjaig irdsban jogosult Vallalkozé felé rendelkezni. A csdkkent munkamennyiségre
tekintettel a Véllalkozo érajanlatdban meghatarozott tételes koliségvetés figyelembevételével
keriil meghatarozésra és a Felek kozott elszdmolasra a vallalkozoi dij csékkentése,

8. Ha sem a megrendelés, sem a szerzédési 4rajanlat (koltségvetés) nem tartalmaz
alkalmazhat6 4rat, akkor a felek a pét-és elmaradd munkdk ellenértékét kiilsn
megallapodéssal rendezik a piaci 4tlagar alkalmazdsa mellett.

9. A vallatkozéi dij a hasznilatra kész teljesftéshez szitkséges munkara, szallitisra és
kivitelezésre terjed ki még akkor is, ha ezeket az arazatlan koltségvetés nem kifejezetten vagy
nem maradéktalanu] tartalmazzak.

10. A vallalkozdi dij szamitisandl a Megrendeld semmilyen prognosztizaciét vagy ilyen
kulcsot nem fogad el.

IX. A szerzédés kivitelezési hatiridére és a miiszaki Atadas-itvételre vonatkozo
részletes rendelkezések

1. A kivitelezés megkezdésének idépontjst a munkateriilet Vallalkozé részére torténd
rendelkezésre bocsatasa (birtokba adésa) jelenti.

2. A kivitelezés véghatarideje a munka készre-jelentésének idépontjat jelenti abban az
esetben, ha a miiszaki 4tadés-atvételi eljdras eredményes volt. A Véllalkozé a munkat abban
az esetben jelenti készre, ha a miiszaki lefrasban és a Vallalkozo részletes arajanlataban (a
koltségvetési kiirdsban) meghatarozott mennyiségek teljes egészében megvaldsitasra kertiltek.
Amennyiben a Megrendeld muszaki ellenére a készre jelentés idSpontjaba azt tapasztalja,
hogy a megvaldsult munka mennyisége hiényos, a miiszaki atadas-dtvételi eljardst nem
kdteles meginditani, és ezzel egyidejileg az atvételt irdsban visszautasithatja. A muszaki



ellendr irdsbeli nyilatkozatdban szerepeltetnie kell azokat a hidanyossédgokat, amelyek miatt az
eljards meginditasat megtagadia.

3. Amennyiben a Villalkozé a munkat a véghataridére nem jelenti készre vagy a
miiszaki atadds- atvételi eljards nem volt eredményes ide értve azt az esetet is, amikor a
munka 4tvételét a mennyiségi hidnyokra tekintettel az atadds-atvétel megkezdése nélkiil
vissza kell utasftani, dgy a Véllalkozé a teljesitésre megallapitott véghatarid6vel késedelembe
esett €s a Megrendeld késedelmi katbér felszamitésara- jogosult. Ilyen esetekben a késedelmi
kétbér felszdmitasira mindaddig van lehetdség, ameddig az 4tadas-atvételi eljaras nem
eredmeényes.

A Megrendeld kikoti az eléllds jogat, arra az esetre, ha a Vallalkozé legkésébb 2013.08.31.
napjaig a szerz6dés targyat képezd beruhdzast nem valdsitja meg,

4, A kotbér megfizetése gy torténik, hogy a Megrendeld a Vallalkoz6 végszamlajaba a
késedelmi kotbér 9sszegét beszamitia. A Viallalkozo a jelen szerz8d¢és aldirdsdval kifejezetten

feljogositja a Megrendeldt az esetlegesen felszamitdsra keriild kotbér beszamitassal térténd
rendezésére.

5. A kotber bsszegeit a szerz6dés V. pontja tartalmazza,

6. A miszaki atadas-atvétel idépontjat a Vallalkozéd készre jelentéstdl szamitott 15
(tizentt) napon beliili idépontra kell kitfizni. Az &tadas-atvételi eljards megkezdésének
idépontjat a Megrendeld miiszaki ellenére hatarozza meg. Amennyiben az 4tadds-atvételi
eljards idSpontjat a Megrendeld miiszaki ellendre nem tiizi ki, vagy a megadott hat4ridSben az
eljarast nem kezdi meg, akkor a IX/10. pontban foglalt jogkovetkezményeket kell alkalmazni.

7. A miszaki atadas-atvételi eljérast annak meginditdsatél szamitott 15 (tizendt) napon
beltil be kell fejezni. A 15 napos idétartam alatt részletes hibajegyzékkel kell kézolni a
Vallalkozdval a kijavitasra varé hibdk és hidnyossagok korét. A Megrendel6 miiszaki ellenére
a muszaki 4tadas-atvételt a mennyiségi hidnyossagok fenn alltén feliil (IX/2. pont) akkor is
megtagadhatja, ha 1igy tapasztalja, hogy a mindségi hibak megfeleld kijavitdsa a miiszaki
atadés-atvételi eljards 15 napos id6tartama alatt nem lehetséges, vagy a hibak mennyiségére,
jellegére tekintettel azt &llapitia meg, hogy a hibdk kijavitisa nem lchetséges a
rendeltetésszer(i hasznalhatosig csokkendse nélkiil.

8. Amennyiben a Megrendeld miszaki ellenére azt allapitja meg, hogy a kijavitas
eredményeképpen a beépitett anyagok hasznéthatésiga vagy minésége csokken a
szerzGdésben meghatarozott 1. osztalyd mindségi eldirdshoz képest, akkor javaslatot tehet a
Ptk-nak a hibas teljesitésre vonatkozo szabalyai szerinti arcsékkentésre.

9. A Megrendeld miiszaki ellendre az 4tadas-atvételi eljarast teljesitési jegyz6konyvvel
zarja le, amely tanGsitja a munka megfeleld mennyiségli és minGségli elvégzését. A teljesitési
jegyzOkonyv kibocsitasa a lezart miszaki atadds-atvétel idépontja. Ahol e szerzédés
teljesitési igazolast emlit, ott teljesitési Jjegyzbkonyvet kell értent, illetve forditva.



10.  Amennyiben a Megrendelé a Véllalkozd irasbeli értesitésére (készre jelentésre) a
szerzddesben az dtadds-atvételi eljards megkezdésére meghatarozott hataridst kovetd 15
(tizendt) napon belill neki felréhatéan nem kezdi meg az atadds-gtvételi eljardst, vagy
megkezdi, de nem fejezi be a készre jelentéstdl szamitott 30 (harminc) napon beliil, akkor a
Vallalkoz6 kérésére, a teljesitésigazoldst kteles kiadni.

X. A szerzddés miiszaki tartalma

1. A Vallalkoz¢ feladata a szerz6dés targyat képezé strand megujitas, épitési feladatainak
elvégzése 2 2013.05.24-¢én feladott kdzbeszerzési eljaraskor kiadott és elfogadott miiszaki
tartalommal valamint a kiegészits tajékoztatasnak megfeleléen.,

2. A Villalkozé feladata az drazatlan kéltségvetés szerinti, az ajanlattételi feihivés, és a
nyertes ajdnlatba foglaltak maradéktalan teljesitése.

XI.  Pénziigyi elszimolds és garanciak

1. Villalkozé az elvégzett munkdkrdl a pénziigyi és egyéb, érvényben 1évé vonatkozd
rendeleteknek megfeleld, az atalanyéras elszdmolas szabalyai szerint végszamlat allit ki,
melynek 2 példényat Megrendelének megkiildi.

2, A végszamia kidllitdsanak alapja a Megrendeld miiszaki ellenbre altal alairt teljesités
igazoldsok, és az érvényes miiszaki atadas-atvételt lezars Jegyzbkonyvek. A szerzédd felek
kijelentik, hogy a végszamla benytjtasdhoz teljesités igazolds kiallitasa szikkséges, valamint a
miiszaki 4tadés-atvételi jegyzOkonyv is. Viallalkozo végszamlijat a fenti dokumentumok
eredeti alairasn példanyainak végszamldhoz valo csatolasdval nyujthatja be Megrendels felé.
A végszamla benydjtdsdnak tovabbi feltétele a szitkséges mitibizonylatok, kivitelez6i
nyilatkozatok, és az 4tad4si dokumentécié Megrendelének torténd atadésa,

XIL A szerzbdést biztosité egyéb mellékkotelezettségek (kithérek, szankeiok):
1. A szerzbdés alapjan érvényesithetd kotbéreket és azok mértékét az V. fejezet
tartalmazza,
2. A kotbérigény az arra okot adé esemény bekovetkezésekor keletkezik. A kotbér

esedékessé valik:

2.1.  Késedelem esetén akkor, amikor a késedelem elsé napja felmertil,

2.2,  Hibés teljesitésnél a kifogas kozlésével,

2.3.  Amennyiben a Vallalkozénak felréhaté késedelem meghaladja a 31 napot, tgy a
Megrendelé a szerz6déstdl egyoldald nyilatkozattal, azonnali hatallyal eldllhat és a
meghitsulési kotbérre jogosulttd valik.

3. A Vallalkozé a MegrendelSnek a hibas, vagy késedelmes teljesitéssel dsszefiiggésben

keletkez, a kétbért meghaladé karait — igy kiilonésen a vagyonban bedlld csdkkenést és
veszteséget — is koteles teljes dsszegiikben megtéritent, amelyek a Véllalkozd éltal benygjtott

végszamla 6sszegébdl levonasra keriilnek.
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4, Szerz6dd felek megallapodnak tovabbd abban is, hogy szakszertitlen munkavégzés
esetén, illetve ha a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkaer§ nem rendelkezik érvényes
munkavallaléi engedéllyel, munkaszerz6déssel, a Megrendel$ jogosult a szerzédéstsl vald
azonnali elallasra.

5. A kotbér kiegyenlités a Vallalkozét a jelen szerz6désben wvallalt teljesitési
kotelezettsége-al6l, nem mentesiti.

XIIl. Megrendeléi jogok és kitelezettségek

1. A MegrendelS jogosult (a Kbt. szerzddésmédositisra és dijemelésre vonatkozé
rendelkezéseinek megfeleld alkalmazésa mellett):

1.1 Jelen szerzédésben foglalt munkak mennyiségét megvaltoztatni, névelni vagy
csdkkenteni, 6nallé munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni a
pot- €s tobbletmunka dfjazdséra és elszémoldsara vonatkozé jogszabdlyi €s szerzodési
rendelkezések betartdsa mellett,

1.2. A munkak barmely részét, barmilyen — szakmailag nem kifogésolhat6 — technolégiai
vagy 1dSbeli sorrend szerint megvaldsittatni, vagy a kivitelezés sorrendjét megvaltoztatni
(egyeztetve a Vallalkozdval),

L3. A munkak barmely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méretét megvaltoztatni,
1.4.  Szakmailag nem kifogasolhaté médon barmely munka anyagat, technoldgisjét,
mindségét megvaltoztatni,

L5, Msds véllalkozoval elvégeztetni a kifogasolt vagy hianyolt munkédkat a Vallalkozo
koltségére, ha felszolitdsra a Vallalkozé a kifogasolt, vagy hidnyolt munkakat nem javitja,
illetve nem pétolja a kért hataridére, megfelels mindségben

1.6. A beépitésre keriil6 anyagok berendezések kivalasztisaban részt venni és ddnteni,

1.7.  Kifogdsolni a Véllalkozé késdbbi alvéllalkozéit, helyszini személyzetét, az ajanlattdl
eltérd alkalmazott technoldgisit, eszkizeit.

2. Ha a Megrendelé fentickben rogzitett jogainal fogva a szerzddés tartalmaban
véltozasokat rendel el, tigy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie a kizbeszerzési eljaras

altal behatarolt lehetdségeket, a Vallalkozé ajénlatdban foglaltakat, és a miiszaki
indokoltsagot.

3. Ha a véltoztatds olyan jellegli, hogy jelen szerzédés médositasat is megkdveteli, Ggy
azt a szerzodd felek haladéktalanul, kézosen rogziteni kotelesek a szerz6désben foglaltak
szerint.

4. A Megrendel6 azonnali hatallyal jogosult elallni a szerzodéstdl, ha

4.1 A Véllalkozé a kivitelezési tevékenységgel, neki felrshaté moédon az iitemtervhez
viszonyftottan 10 napot meghalad6 késedelembe esik.

4.2 A Vallalkozo sulyosan megsérti a jelen szerzédésben foglaltakat, s a Megrendelé — a
jogszerll és szerzodésszerti allapot helyredllitasara legalabb 8 nap pdthatdridét biztositd -
frasbeli felszolitasa ellenére nem 4llitja helyre a szerz8désszert allapotot.

43 A Villalkozéval szemben megalapozottan cséd-, vagy felszdmoldsi eljardst, vagy
vegrehajtasi eljardst kezdeményeznek.



5. A Vallalkoz6 a munkéro] épitési naplot koteles vezetni az ,,az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol az épitési naplérdl és a kivitelezési tervdokumentdcié tartalmardl” sz6lé
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkoz részeiben foglaltaknak megfelelen, tovibba
kteles a munkavégzés sordn a rendelet eloirasai szerinti felelds miiszaki vezetSt alkalmazni,
aki minden szempontb6l megfele]l a vonatkozd jogszabalyi feltételeknek. A Megrendels a
Vallalkoz altal vezetett €pitési napl6t 7 (Hét) naponként ellendrzi.

A Véllalkozd részérl az épitési napléba bej egyzes megtételére jogosult személyek:
Szalkai Gabor (MV-Ep/A-MEK 13-10414)
Bokay Gabor (MUE 01-55686)

A Megrendeld részérdl az épitési napléba bejegyzésre jogosult személyek:

XIV. Vaillalkozdi jogok és kitelezettségek

1. A Vallalkoz6 a jelen szerz8dés targyst képezd munkakat ezen vallalkozasi szerz&dés
feltételei alapjén végzi el — a Magyar Szabviny eldirasai szerint — 1. (els6) osztalyd
mindségben, az ennek megfelelé teljesités esetén a Megrendelé miszaki ellendrének
teljesitésigazolasa alapjan jogosult a vallalkozéi dijra.

2. A Villalkoz6 kijelenti, hogy dsszhangban a ,,Nemzeti Szabvéanyositastol” sz616 1995,
évi XXVIIL térvény 6.§-dban foglalt rendelkezéssel kotelezettséget vallal a 2002. janudr 1-
ét6l hatilyon kivil helyezett ,egyes épitésiigyi nemzeti szabvinyok kotelezdveé
nyilvanitasarol sz6lé 96/1999. (X1.5.) FVM rendelet mellékletében meghatirozott épitéstigyi
szabvéanyok alkalmazésara a jelen szerzdésben meghatérozott munkakkal kapesolatban.

3. Villalkozoé a beépitésre keriilé anyagok, szerelvények stb. min6ségi kovetelményeinek
biztositasat a fentiekben meghatirozott szabvanyok szerint véllalja, minéséget a szallitds,
vagy beépités elott mindségtantisitvannyal igazolja, a tantsitvanyt az 4tadas-atvételi eljaras
soran masolatban dtadja Megrendelének.

4, Véllalkoz6 az 4tadas-atvételi eljaras sordn atadja a beépitett anyagok, szerelvények,
szerkezetek, berendezések stb. gyartomiii és hazai honositasi (TUV, EMI, KERMI, MEEI,
MABISZ, stb.) mibizonylatait, mérési jegyzokonyveit, szabvanyossdgi nyilatkozatait,
esetleges szabadalmi dijak, licensz dfjak koltségeit, valamint a tirgyi munkéra vonatkozé
kezelési és karbantartdsi utasitdsokat, a kezeld személyzet kioktatdsat, betanitisat igazolo
jegyzdkonyvet 3 példinyban.

5. Idegen nyelvi bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatolasaval vesz 4t
Megrendeld. Az dtadds-4tvételi eljards lezarasanak — és igy a (vég)szamla kifizetésének is — a
megfeleld teljesitésen til feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendels részére torténd
atadasa. Vallalkoz6é viseli a Megrendeld terhére felmeriilt minden, az Atvétel jogszeri
megtagadasbol adodo koltséget, killondsen Megrendeld helyi épitési feliigyeletének
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koltségeit, valamint adott esctben az EMI/TUV stb. koltségét is, valamint mas szakértdk és
hatésagok koltségeit.

6. A min6ségvizsgalatokat az MSZ eldirdsok szerint kell végezmi. A mindségi
igazolashoz szilkséges vizsgilatok, szakvélemények és jovéhagyasok koltségei teljes
mértékben a Vallalkozét terhelik. Ide tartoznak a probaterhelések koltségei is, ha azokat
szabvany frja elo.

7. A Vallalkozénak minden &tadott dokumentumot a kézhezvétel utdn szakmai és
miiszaki teljesség és helyesség tekintetében ellenériznie kell és az ellendrzés soran
megallapitott hidnyossagot, hibat a Megrendelének késedelem nélkiil be kell jelentenic az e
szerzbdésben meghatarozott mddon. '

Villalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzddés alairdsat megelézéen a szerzdédésszerii
teljesitéshez sziikséges valamennyi tervet, dokumentumot a Megrendel rendelkezésére
bocsatotta, azokat attanulményozta és kijelenti, hogy az ezen dokumentumokban foglalt
adatok, informéciok a szerzédésszerll teljesitéshez elegenddek.

8. Vallalkoz6 a gyértas, illetve a kivitelezés megkezdése eldtt helyszini méretfelvételt
készit, a tényleges méreteket és a mennyiségeket ellendrzi.

9. Ha a Megrendel$ €l azzal a jogaval, hogy a szerzédés szerinti miiszaki tartalombdl
egyes munkdakat €s vagy anyagokat, szerkezeteket stb. elhagy akkor a Vallalkoz6 az elmaradéo
muvkakat le nem szdmléazhatja, azonban igényt tarthat az elmaradd munkakkal kapcsolatban
jogosan felmerilt, és Megrendeld éltal igazolt Ssszes koltsége megtéritésére. A Vallalkozé a
miiszaki tartalomtol eltérd munkat kizérolag a Megrendeld eldzetes frésbeli engedélye alapjan
végezhet.

10. A végzett munka, vagy beépitésre keriilt anyag, szerkezet mindségi megfeleldségének
vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye Vallalkoz6 szémara elmarasztald, annak koltségeit
Vallalkoz koteles viselni, €s a Megrendel§ 4ltal elrendelt bontést vagy cserét haladéktalanul,
sajat koltségére elvégezni. (Megjegyzés: nincs szabélyozva a szerzédésben, hogy melyik
szerz6d6 £€l, milyen feltétel bekovetkezése esetén jogosult vizsgalatot megrendelni.)

11. A Villalkoz¢ feladata a sajdt munkajahoz szitkséges szocialis létesitmények, tarolé
terilletek és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmfivek munkateriileten beliili
kialakitasa, valamint a szerz6désben véllalt munkék befejezésekor ezek elbontdsa, elszallitasa.
Villalkozoi feladat a kivitelezési munkéhoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (dicolat,
allvanyzat, technikai eszk6z és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartésa,
mozgatasa, €s a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél torténd eltidvolitdsa. A
Megrendelé dltal rendelkezésre bocsétott tarols-, és munkahelyeket, megkdzelité utakat a
kitirités soran a kordbbi allapotukban kell visszaadni.

12.  Villalkoz6 kotelessége a kitlizési alappontok megérzése, a munkajahoz sziikséges
geodeziai munkalatok, kitlizések elvégzése a megadott alappontok felhasznaldsaval.
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13.  Vallalkozéi feladat a meglévd tt, az elkésziilt, de 4t nem adott és a Megrendeld 4ltal &t
nem vett egyéb munkak allagmegdvasa, 6rzése és fenntartisa.

14. Vallalkozo feladata munkateriiletének 6rzése.

15.  Vallalkozd kotelezettsége az épitési napld munkateriilet 4tvételekor t6rténd
megnyitasa €s napi, folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel és allapot rogzitésre
kertil, mely a létesitmény megvaldsitisdval kapesolatos. Az épitési naplét — hozzaférhetd
helyen —a kivitelezés helyszinén kell tartani.

16.  Villalkozo6 koteles a szabvanyok 4ltal el6irt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibédkat és hidnyossigokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket az
épitési napldban rogziteni.

17. Az eltakarasra keriil6 munkarészekr6l az eltakarast megeléz6 3 nappal Vallalkozd
koteles értesiteni Megrendel6t (illetve miiszaki ellen6rét), megjelslve az eltakaras id6pontjat
is. A Véllalkozo az eltakardsra kertild munkarészekrdl kételes képi rogzitést késziteni, melyet
a miszaki atadas-atvétel sordn digitilis adathordozon Megrendeld részére koteles Atadni 1
példanyban és legalabb tovabbi 1 példanyban ezeket a felvételeket megfrizni.

18.  Amennyiben a kivitelezé€s soran, illetve a garancialis id6szakban olyan hidnyossdgok
derlilnek ki, amelyek szakszerlitlen munkavégzésre, vagy csokkent értéki anyagokra
vezethetOk vissza, akkor ezeket Vallalkozd felszOlitdsra azonnal, téritésmentesen és
egeszeében koteles megsziintetni. Amennyiben Vallalkozd a megadott hatdridére nem tesz
eleget a felszolitdsnak, Megrendelének joga van a munkét Vallalkozo koltségére méssal
elvégeztetni, €s a mdssal végeztetett munka ellenértékét Vallalkozé visszatartasabol,
bankgarancidjabol, biztositdsi kezességvallalasbél vagy az Gvadéki letétbdl levondsba
helyezni.

19.  Villalkozo feladata munkateriiletének, valamint az altala igénybevett kézteriiletnek
(jérda, Gitest stb.) folyamatos tisztdn tartasa, a hulladék, szemét és sitt munkateriiletrdl t6rténé
folyamatos elszallitisa. Megrendeld fenntartja azon jogit, hogy a kivitelezés bizonyos
fazisaiban k6zponti szemétszallitast rendeljen el, melynek koltsége a vallalkozo6t terheli.

20.  Villalkozé koteles munkdjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden akadaly a
lehetd legrovidebb iddn belill megsziintethet6 legyen és ennek érdekében kételes Megrendel
figyelmét ezen akadalyoztatisokra id6ben felhivni.

21.  Villalkozé tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korfien a sajat felelés
hatéskorében az éltala végzett munkdra (szolgaltatdsokra) vonatkozé munkavédelmi és
tiizvédelmi eléirasokat megtartani, igy kiilondsen:

21.1. A személyi feltételeket megfelel6ségét biztositani (foglalkozas egészségiigyi, szakmai,
munkaligyi),

21.2. A helyi kériilményeknek megfeleléen — a munkateriilet atvétele utdn és a munka
megkezdése el6tt — a munkavéllaldéinak a munkavédelmi és tlizvédelmi oktatasokat
megtartani, amennyiben t6bb vallalkozd/alvallalkozé egyidejlileg végez kivitelezési
tevekenységet, ugy Villalkozo feladata a balesetmentes munkavégzés érdekében a
kivitelezk, vallalkozok tevékenységének Gsszehangolasa.
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21.3. A szitkséges egyéni védofelszereléseket — tovébbd, ha indokolt, a kollektiv
vesbeszkozoket — megfeleld mennyiségben és mindségben biztositani,

21.4. Az alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha arra az
engedélyt elkészitette, és azt a Megrendeld jovdhagyta, tovabbi ha az abban foglait
feltételeket a helyszinen megvaldsitottak,

22.  Vallalkozé koteles az 4llag-, vagyon- és kapcsolédd életvédelem biztonsdganak
garantaldsra az esetlegesen okozott kdrok helyredllitiséra. Vallalkozo felel a nem szakszert
munkavégzésbdl eredd karokeért teljes korii felelosséggel, koltségatvallalas mellett felel.

23.  Villalkoz6 a véllalt feladat teljesitése sordn csak érvényes munkavéllaloi engedéllyel,
munkaszerzodéssel rendelkez$ munkavallalékat foglalkoztathat, Véllalkozé kiteles dolgozoit
cégjelzéses munkaruhdban foglalkoztatni, vagy kotelezi dolgozéit, hogy a vallalkozo cég
nevet, cimét, és a dolgozé neveét tartalmazé kitlizét vagy igazold kartyat munkavégzés kozben
tartsak maguknal,

24.  Vallalkozénak a Megrendeld munkateriiletén csak olyan gépeket szabad iizemeltetnie,
amelyeknek a zajszintje a gép kornyezetében 1évbk legkdzelebbi munkahelynél sem éri el a
85 decibel zajszintet, illetve az épitkezés telekhataran illetékes kornyezetvédelmi hatdsag 4ltal
megadott zajkibocsatasi hatérértéket.

25.  Vallalkozé a megvaldsult allapotot titkrozé dtadési tervdokumentaciot készit és ad 4t 3
példanyban Megrendelének a jovahagyott mindségellendrzési terv alapjan, legkésébb a
miiszaki dtadas-atvétel zar6 napjan. A Megrendeld 6 példany kompiett engedélyes tervet ad 4t
a Véllalkozonak, a jelen szerz6dés aldirasakor 3 példényt, a tobbit folyamatosan biztosttja.

26. Amennyiben a szerz8dés teljesitéséhez, kivitelezéshez kiiltn hatosagi és egyéb
jovahagyésok, bizonyitvanyok, engedélyek, atvételek, igazoldsok, dokumentumok,
vizsgdlatok, valamint mds ingatlan haszndlata, kapcsolodd engedélyek beszerzése a
teljesitéshez és lizembe helyezéshez sziikséges, Ggy a Vallalkozénak ezt sajat koltségére olyan
idOben kell beszereznie, hogy ezzel a szerzédésszeri teljesitést ne akaddlyozza.

27. A Villalkozé készre jelentése alapjan Megrendel8 miiszaki ellenére a IX. fejezetben
irt feltételek szerint az 4tadas-atvétel idépontjat kitlizi, meghivja a szitkséges hat6sdgokat,
kézmiiszolgaltatokat és egyéb érdekeiteket. Az eredményes mszaki atadds-atvéte] a készre
jelentés idépontjdra visszamendleges hatallyal teszi a teljesitést jog- és szerz6désszerivé.

XV. Jotallasi és szavatossagi feltételek

1. Villalkozo koteles a szabvinyok altal eldirt ellendrzéseket (mintavétel, stb.)
folyamatosan elvégezni, a megéllapitott hidnyossdgokat haladéktalanul megsziintetni. Az
intézkedéseket az €pitési napléban kell rogziteni. A bizonylatok az épitési napléd
mellékleteként kezelend6k, azokrd! folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

2. A jelentkezd hibdk, karok észlelése, illetve hibak Megrendeld részérdl felé torténd
jelzése esetén Vallalkozé koteles haladéktalanul megkezdeni a hibaelhdritési, kijavitasi
tevékenységet, a kéarok enyhitésére vonatkozd intézkedéseket megtenni, Megrendel&t
¢rtesiteni, valamint a vonatkozé bejegyzést az épitési napléban megtenni. Amennyiben a
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APN

Vallalkoz¢ a hibds teljesitésbdl eredd karok elharitasat, kijavitdsat a Megrendeld értesitésének
vételét kovetd 8 napon beliil nem kezdi meg és folyamatosan nem végzi, gy a Megrendeld a
hibak kijavitasat a Vallalkozd koltségére jogosult mas véllalkozdval a Vallalkozo koltségére
elvégeztetni.

Vallalkoz6 annak rogzitésével, hogy a jelen szerzddés alapjan dltala kivitelezésre keriilé miire
60 hénap garanciat vallal az eredményes atadéds-atvétel idOpontjatdl szédmitottan, a Magyar
Szabvanyban €és a vonatkoz¢ hatilyos toérvényi szabéalyozasokban, rendeletekben eléirt
jotallasi és szavatossagi feltételeket vallalja az altal kivitelezett munkarészekre. A j6talldsi id6
és szavatossdgi 1d0 kezdetét a sikeres f{Ovéllalkozéi muszaki &tadast dokumentild
Jegyzbkonyv datumatdl, varhatéan 2013.07.12 kell szdmitani.

4, A jelen szerz&désben nem szabdlyozott kérdésekben a Magyar Koéztarsasag Polgari
Torvénykdnyvér6l szold 1959. évi IV, térvény, a Kozbeszerzésekrsl sz616 2003, évi CXXIX.
térvény, valamint a mindenkori hatdlyos jogszabilyok az irdnyadok.

5. Jelen szerzOdéssel és annak tartalmaval, valamint a konkrét munkdval, és a
munkavégzeés sordn bekdvetkezd eseményekkel kapcesolatos vitas kérdéseiket szerz6d6 felek
megprobaljak békés aton, egymas kozott rendezni. Ennek eredménytelensége esetén minden
felmeriilé miiszaki, ar- €s egyéb vita tekintetében szerz6do felek jelen szerz6désbdl szarmazo
jogvitajuk esetére kikétik — pertargyértékt6l fiiggben - a Szolnoki Virosi - , illetve - Szolnoki
Torvényszék kizarélagos illetékességét.

6. A jelen szerzédést csak szerzOdésmoédositis keretében, a szerz6dé felek cégszerit
alairasaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a szerz6dés médositdsat kooperacids
jegyzdkonyvben rogzitett megéllapitas, egylittmiikodési megallapodés, vagy épiiési naploba
torténd bejegyzés.

7. A szerz6deés a szerz6dd felek egybehangzd véleménye alapjan, cégszerti aldirasukkal
1ép életbe.

A Villalkozé kiteles a szamldk benyiijtisaval egyidejileg, 30 napnil nem régebbi
koztartozasrdl szolo igazolast is csatolni.

Tapidgydrgye, 2013. jinius 28.

Vallalkoz6 részérdl:

ligyvezet0 igazgatd
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